

Informacja na tablicę ogłoszeń oraz stronę internetową Zamawiającego

Poznań, dnia 4 listopada 2015 roku

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Terminala T-2 i Terminala T-3 w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

numer referencyjny zamówienia: DRI-PLP/PO/2/2015

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3,4)

I. Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 13.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ), niniejszym zmienia SIWZ dla Postępowania.

ZMIANA NR 3 SIWZ

Zamawiający w § 7 *Wzoru umowy*, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ dodaje ust. 5 o następującym brzmieniu:

„Wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może w sumie przekroczyć 25% Wynagrodzenia Umownego brutto.”

ZMIANA NR 4 SIWZ

Postanowienie § 7 ust. 4 *Wzoru umowy*, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ w dotychczasowym brzmieniu:

Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac składających się na Przedmiot umowy lub usunięcia wad i usterek.

otrzymuje brzmienie:

Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac składających się na Przedmiot umowy lub usunięcia wad i usterek.

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie. Zmianie nie ulega również termin składania ofert.

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Tomasz Jarus