



PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA sp. z o.o.

ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
tel. 0048 61 8492 259
fax. 0048 61 8474 909

Znak sprawy PLP/FZ/ 1/ /2011

Poznań, dnia 11.04. 2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucyjnych do obiektów Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Treść pytań jest następująca:

Pytanie 1.

W ustępie 15.12 do SIWZ piszecie Państwo, iż „zapłata za przedmiot zamówienia będzie następować przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”.

Informujemy, iż termin płatności określony od daty otrzymania faktury będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia czy zasadnym jest naliczanie karnych odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury będzie oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo-księgowo, które określają termin płatności od daty wystawienia faktury. Ponadto może zaistnieć sytuacja, w której potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego faktury za energię wpłynie do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji podatkowych co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata podatku VAT i konieczność dokonania stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. Powyższe z kolei może zostać odebrane przez organy kontroli podatkowej jako celowe manipulowanie Wykonawcy terminami płatności i spowodować odpowiedzialność karno – skarbową Wykonawcy z tego tytułu. W związku z

powyższym wnosimy o zmianę powyższych zapisów tak aby termin płatności był określony od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu płatności faktury 30 dni od daty jej wystawienia.

Pytanie 2.

Informujemy, że zgodnie z § 40 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dopuszczalny czas trwania:

- 1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
- a) przerwy planowanej – 16 godzin,
 - b) przerwy nieplanowanej – 24 godziny;

- 2) przerw w ciągu roku stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:

- a) przerwy planowanej – 35 godzin,
- b) przerwy nieplanowanej – 48 godziny;

Dodatkowo powyższe zapisy znajdują się w obecnie obowiązującej umowie kompleksowej. Proponujemy, aby w/w zapisy znalazły się w umowie o świadczenie usługi kompleksowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w/w zapisów w umowie o świadczenie usługi kompleksowej.

Pytanie 3.

Informujemy, że zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy nr J/14/00 Sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi kompleksowej do obiektu w Sierakowie przy ulicy Poznańskiej 26 moc umowna wynosi 36 kW, a nie jak błędnie podano w SIWZ 29 kW.

Odpowiedź

Zamawiający błędnie podał moc przyłączeniową 29 kW.
Powinno być: moc umowna - 36 kW.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Jagodziński

