

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania ofertowego o udzielenie zamówienia na:

wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dotyczących układu komunikacyjnego będącego częścią inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica jako dokumentacji projektu „Port Lotniczy Poznań-Ławica rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” w ramach Działania 6.3 „Rozwój sieci lotniczej TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zamawiający Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań, informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na **wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dotyczących układu komunikacyjnego będącego częścią inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica jako dokumentacji projektu „Port Lotniczy Poznań-Ławica rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” w ramach Działania 6.3 „Rozwój sieci lotniczej TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**, prowadzonego zgodnie z *Instrukcją udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej*”, dalej nazywaną *Instrukcją* oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Zamówienia.

PODSTAWA FORMALNA: *Instrukcja udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, Art. 20 pkt 23 c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.*

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego ze względu na wystąpienie okoliczności związanych z koniecznością zmiany przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu ofertowym tj. rozszerzenia przedmiotu zamówienia o zaprojektowanie systemu zarządzania miejscami parkingowymi utworzonymi w związku ze zmianą koncepcji układu komunikacyjnego.


Mariusz Wiatrowski

Prezes Zarządu


Grzegorz Bykowski

Członek Zarządu