

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Poznań, dnia 7 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy.: postępowania ofertowego o udzielenie zamówienia na:
**stworzenie i bieżącą obsługę (aktualizację) strony internetowej
Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.**

Zamawiający Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na **stworzenie i bieżącą obsługę (aktualizację) strony internetowej Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.**, prowadzonego zgodnie z *Instrukcją udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej* oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Zamówienia.

PODSTAWA FORMALNA:

Art. 20 pkt 23 lit. c) Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej: „Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego ze względu na wystąpienie okoliczności związanych z koniecznością zmiany przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz okresu jego realizacji.

Mariusz Wiatrowski


Prezes Zarządu

Grzegorz Bykowski

Członek Zarządu

Port Lotniczy Poznań-Ławica – Dział Realizacji Inwestycji
E-mail: dri@airport-poznan.com.pl; Tel: (061) 8492 149.

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285, 60-189 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781 – 15 – 33 – 610 i kapitale zakładowym wynoszącym 248.591.000,00 zł.


**Z-ca Kierownika
Działu Realizacji Inwestycji
Tomasz Jarus**