



"Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa"

Informacja na stronę internetową Zamawiającego oraz tablicę ogłoszeń

Poznań, dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji Płaszczyny Postojowej Samolotów (PPS) nr 3 oraz rozdzielni NN w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica (dalej jako Postępowanie)

numer referencyjny zamówienia: DRI-PLP/PP/9/2015

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

I. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), niniejszym zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) dla Postępowania.

ZMIANA NR 1 SIWZ

Zamawiający uzupełnia *Opis przedmiotu zamówienia* (dalej jako OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez dołączenie do OPZ przedmiaru robót dla przedmiotowego zamówienia.

Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przez Wykonawcę ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca obliczając cenę zobowiązany jest uwzględnić całą dokumentację przetargową, w tym w szczególności OPZ oraz Suplement do OPZ, jak również udostępniony przedmiar robót.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełniania przedmiaru robót ani do dołączania przedmiaru robót do oferty.

Przedmiar robót został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego www.airport-poznan.com.pl w zakładce BIP (ogłoszenia) pod ogłoszeniem o przedmiotowym zamówieniu (Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 31 sierpnia 2015 roku).

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie. Zmianie nie ulega termin składania ofert.



Z poważaniem

Kierownik działu
realizacji inwestycji

Tommasz Jarus

**Przedmiar robót**

Roboty elektryczne		Jednostka	Ilość	Wartość
1	Wykonanie projektów			
1.1	Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych	kpl	1	
2	Wykonanie instalacji PPS3			
2.1	instalacja oświetlenia			
2.1.1	Fundamenty pod maszty	szt	6	
2.1.2	Masztów	szt	6	
2.1.3	Montaż naświetlaczy	szt	36	
2.1.5	Montaż rozdzielnic SO	szt	6	
2.1.6	Ułożenie kabli zasilających SO	mb	1040	
2.1.7	Sterowne masztami oświetleniowymi	szt	1	
2.2	Stacja transformatorowa			
2.2.1	Rozdzielnica elektryczna	kpl	1	
3	Roboty budowlane			
3.1	Remont pomieszczenia rozdzielni	kpl	1	
Razem Roboty elektryczne				

Roboty drogowe		Jednostka	Ilość	Wartość
1	Wykonanie projektów			
1.1	Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych	kpl	1	
2	Roboty drogowe			
2.1	Pęknięcia szczelinowe nawierzchni			
2.1.1	Rozfrezowanie oczyszczenie	mb	2 500	
2.1.2	Gruntowanie, wypełnienie masą zalewową	mb	2 500	
2.2	Naprawa uszkodzeń wgłębnych			
2.2.1	Oczyszczenie	m ²	100	
2.2.2	Wypełnienie ubytków	m ²	100	
2.3	Powierzchniowe wzmocnienie nawierzchni			
2.3.1	Oczyszczenie powierzchni	m ²	25 605	
2.3.2	Wykonanie natrysku bitumicznego	m ²	25 605	
3	Oznakowanie poziome			
3.1	Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego	m ²	1 000	
Razem Roboty drogowe				



KAROX

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

Zbiorcze zestawienie kosztów

LP	Zakres kosztów	Wartość [netto]
1	Roboty elektryczne	
2	Roboty drogowe	
	RAZEM	

Opracował:

Robert Kawka