

Poznań, dnia 11 kwietnia 2018 roku

PLP/SR/223-3/2018/AM

\_\_\_\_\_/2018

SR/00-0.0/UW/KW/ 4220/18

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na utwardzenie terenu pod drogę patrolową oraz dojazdy na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (dalej jako Postępowanie)

numer referencyjny zamówienia: DRI-PLP/PP/1/2018

### ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1-2)

I. Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 14.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ), niniejszym zmienia SIWZ dla Postępowania.

#### ZMIANA NR 1 SIWZ

Postanowienie SIWZ (punkt 4.1) otrzymuje brzmienie:

4.1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia zawarcia Umowy.

#### ZMIANA NR 2 SIWZ

§ 2 ust. 1 *Wzoru umowy w sprawie zamówienia*, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy oraz zawiadomić Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do czynności odbioru prac składających się na Przedmiot umowy w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.”



Główny specjalista  
ds. zamówień inwestycyjnych  
Adriana Mikrut